

現場説明質疑応答書

社会福祉法人上口福祉会
理事長 三浦 秀範

工事名：令和2年度 新型コロナウイルス感染症対策特別事業
障害者支援施設まがたま みのり棟居室改修工事

番号	質問	回答
1	(場所) みのり棟 (図番) 特-1 項目5 施工時間帯について、通常作業及び解体などの騒音作業における作業可能時間を教えてください。	原則、まがたま営業日の9時～17時の時間帯でお願いいたします。 なお、必要に応じ双方で協議のうえ進めさせていただきます。
2	(場所) 居室3～6 前面廊下 (図番) A-1 居室改修に先立ち、廊下に仮壁設置を考えています。仮壁内部工事の為に脚立を立てることを考慮すると廊下の有効幅が1,100mm程度になりますがよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	(場所) 居室3～6 前面廊下 (図番) A-1 資材の搬入経路について、居室3～6の掃出し窓からの搬入を考えています。 掃出し窓については外付けの鍵で施錠管理をおこなう予定です。	よろしいです。 なお、搬入経路は図面番号A-1の居室「ひのき」側からは入れませんので、右下のエレベーター側を經由し搬入させていただきます。

以上